PR. NR. : 02/ 2022

BENEFICIAR : COMUNA MOROENI

LUCRAREA : ,CONSTRUIRE TEREN MULTISPORT CU SUPRAFATA SINTETICA SI
AMPLASARE CONTAINER VESTIAR IN COMUNA MOROENI, JUD. DA‘MBQI(ITA”
AMPLASAMENT: Sat Moroeni, Comuna Moroeni, Str. Pietei, ,'f""";:h Fa

Nr. Cad.: 72017, Judetul DAMBOVITA.

CAIETE DE SARCINI

PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE ARHITECTURA S| REZISTENTA

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini defineste standardele minime de calitate pentru realizarea
lucrarilor de arhitectura/rezistent? pentru construirea obiectivului ,, CONSTRUIRE TEREN
MULTISPORT CU SUPRAFATA SINTETICA S| AMPLASARE CONTAINER VESTIAR IN
COMUNA MOROENI, JUDETUL DAMBOVITA”. Caietele de sarcini se pot modifica sau
completa doar cu acordul Proiectantului si Autoritatii contractante a obiectivului.

In caz de neconformitate in executie cu aceste caiete de carcini, beneficiarul poate
da dispozitii pentru intreruperea lucrarilor si instructiuni privind orice masuri necesare care
trebuie luate.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect.
Orice propunere de inlocuire trebuie motivats de contractant gi aprobati de citre
Proiectant si Beneficiar prealabil punerii in opera.

Pentru toate materialele folosite constructorul va prezenta proiectantului,
beneficiarului si dirigintelui de santier fise tehnice pentru verificarea conformitatii cu
cerintele de calitate stipulate in prezentul caiet de sarcini.

Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. 10/1995. Aceasta
include rolul Proiectantului cand stipuleaza ca orice modificare a proiectului original trebuie
aprobata si inregistrata de acesta.

Urmarirea comportamentului lucrarilor construite si interventiile in timp reprezinta o
evaluare a conditiilor tehnice ale constructiei si preézervarea capacitatii de functionare pe
intreaga durata de functionare.

Urmarirea regulata se face prin examinare directa vizuala si cu mijloace simple de
masurare, conform prescriptiilor din Manualul de Constructii si normelor tehnice specifice
care guverneaza lucrarile prezente si categoria de constructii.
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CAIET DE SARCINI
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE

Modul de transmitere a propunerilor.
Graficul de executie.

Lista cu materiale si utilaje.
Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor.
Desenele de fabricatie si montaj.
Mostrele.

Breviarele de calcul.

Rezultatele incercarilor.

Certificatele si agrementele.
Instructiunile producatorilor.
Rapoartele de teren ale producatorilor.
Fotografiile lucrarii pe durata executiei.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 1.4 - Garantii.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR

Fiecare propunere transmisa spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in
prealabil de beneficiar. Formularele de transmitere spre aprobare vor fi numerotate.
Propunerile vor avea mentionat numarul si o terminatie in ordine alfabetica.

Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, subantreprenorul sau
furnizorul, plansa de referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului
corespunzator din specificatii. Se va rezerva un spatiu pentru aprobarile beneficiarului si
proiectantului general.

Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu
lucrarile executate anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate
schimbarile si abaterile de la proiect si documentele contractului si materialele specificate in
proiect si contract, precum si limitarile sistemului folosit care pot afecta calitatea, durata si
performantele lucrarii finale. De asemenea, trebuie marcate toate schimbarile care au
intervenit fata de aprobarea sau verificarea anterioara.

Antreprenorul general va distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor
implicati in lucrare. Toti cei implicati in lucrare vor fi instruiti sa raporteze imediat situatiile in
care este posibil sa nu poata fi respectate conditiile prevazute, de orice natura.
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GRAFICUL DE EXECUTIE

Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa
data semnarii contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va fi
aprobat si returnat conform termenelor prevazute in contractul de executie.

In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcandu-se
prima zi de lucru a fiecarei saptamani. Fazele de constructie vor fi prezentate in ordinea
succesiva, indicand lucrarile care vor fi executate in stadii separate precum si activitatile
care se grupeaza logic. Se vor indica datele de incepere si de terminare a lucrarilor, precum
si durata. Se va indica procentul din totalul lucrarii pentru fiecare faza evidentiata in grafic.

Se vor indica datele de transmitere spre aprobare a desenelor de fabricatie,
caracteristicilor produselor, mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv cele
furnizate de beneficiar si cele cerute in inlocuirile aprobate.

LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE

Antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele
principale propuse pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul
modelului pentru fiecare produs.

Pentru materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se vor mentiona
producatorul, tipul de produs, modelul sau numele catalogului precum si standardele de
referinta.

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile
tehnice ale materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul
limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin
proiect.

Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi
retinut de proiectantul general.

Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte
caracteristici. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului cat si informatii
suplimentare specifice acestui proiect.

Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile
racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice.

Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful
“Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma
termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

DESENELE DE FABRICATIE S| MONTAJ

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie
si montaj. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in
conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect.

Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful
“Modul de transmitere a propunerilor’ iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma
termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi
retinut de proiectantul general.
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MOSTRELE

Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu
scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile
impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.

Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul
de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma
termenilor descrisi in paragraful 1.5 - Inchiderea contractului.

Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat
in pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului.

Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului general pentru verificarea aspectului
estetic, culoare si alegerea finisajului.

Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale
producatorului, cu culorile propuse, texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata
alege.

Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modui
de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma
termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale
produsului, cu partile lui componente si elementele atasate. Se va coordona furnizarea
mostrelor cu esalonarea lucrarilor.

Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare care va cuprinde toate
informatiile necesare proiectului.

Se va transmite numarul de exemplare specificat in paragraful corespunzator din
specificatii; un exemplar va fi retinut de proiectantul general.

Mostrele nu vor fi folosite |a testare, decat daca este prevazut in mod special in
specificatii.

Inaintea comenzii de materiale cantitatile vor fi masurate de catre furnizor sau
subantreprenor si vizate de catre dirigintele de santier.

Pentru materialele/echipamentele montate fara aprobarea scrisaar managerului
de proiect si a proiectantului Beneficiarul poate refuza piata si solicita inlocuirea ior
pe cheltuiala Antreprenorului. Proiectantul nu poate fi tras la raspundere pentru
materiale puse in opera pe care nu le-a aprobat confrom procedurii de mai sus.

BREVIARELE DE CALCUL

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator
general, sau direct beneficiarului.
Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca
sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in
documentele contractului.

REZULTATELE INCERCARILOR

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator
general, sau direct beneficiarului.

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a
verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect,
exprimate in documentele contractului.
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CERTIFICATELE (AGREMENTELE)

Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului,
subantreprenorului sau antreprenorului general (agrementele organismelor abilitate de
legislatia in vigoare in Romania), in numarul de exemplare specificat pentru caracteristicile
tehnice ale produsului.

Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati.

Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior, dar trebuie aprobate de
organismele abilitate de legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general.

INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR

Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise
in scris proiectantului general, instructiunile de livrare, depozitare, ansamblare, instalare,
punere in functiune, ajustare si finisare pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de
exemplare specificat in capitolul Caracteristicile tehnice ale produsului

Se vor indica procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita,
precum si criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii.

RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR

Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de
administrator general, sau direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general
pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si
respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.

Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30
(treizeci) de zile lucratoare, proiectantului general pentru informatii.

DESENE DE MONTAJ

Executantul va realiza desene de executie, calcul si dimensionare desene de
productie si montaj care se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul
limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin
proiect, exprimate in documentele contractului.

FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

Se vor transmite fotografii in fiecare luna.

Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite, si cinci fotografii care sa
ilustreze progresul lucrarii, cu maximum cinci zile inainte de transmitere. Fotografiile vor fi
datate si vor arata directia din care au fost luate, ora si titlul proiectului.



B.l.A. Demian Zsolt - Jozsef, Municipiul Oradea, Piata lon Creanga , Nr.1, Judetul Bihor.

CAIET DE SARCINI
CONTROLUL CALITATII

GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE

Controlul calitatii.

Tolerante

Standarde si referinte.

Mostre scara 1:1 realizate pe santier.
Serviciile laboratoarelor de incercari.
Serviciile producatorilor pe santier.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.4 - Garantii.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

REFERINTE (REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL)

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii

Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii -
aprobat cu HGR nr.393/1994

Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - aprobat cu HGR nr.
261/1994

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii — aprobat cu HGR nr.
272/1994

Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si
stabilitatea constructiilor

NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea
functionala de baza) din punct de vedere al legii 10/1995

C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente

C61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor prin metode topografice
P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

MP008-2000 Manual privind exempilificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
Normativului P118-99

C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de
constructii si instalatii

Norme specifice de protectia muncii aferentele categoriilor de lucrari executate

STAS 1799-88 Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate
executarii lucrarilor de constructii

STAS 767/0-88 Constructii din otel. Conditii tehnice generale de calitate
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ASIGURAREA CALITATII

Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor,
conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de
calitatea specificata in proiect si documentele contractului.

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare
sau cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de
inceperea lucrarilor.

Se vor respecta standardele specificate, romanesti si europene, ca o conditie minima
pentru calitatea lucrarii.

Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la
nivelul cerut si calitatea specificata.

Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in
desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor. Materialele si
echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si dimensionate
sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte solicitari care pot apare in timpul montajului sau
in exploatarea cladirii.

TOLERANTE

Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect.

Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor
pentru a se putea produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de tolerante.
Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In cazul in care
instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se vor cere
proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vor fi pre-montate inainte de
fixare si verificate pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare.

STANDARDE S| NORMATIVE

Se vor respecta standardele de referinta, romanesti si straine, valabile la data
incheierii contractului intre beneficiar si antreprenorul general.

Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare, prin profesie
sau alte standarde corelate, vor fi respectate cerintele standard, cu exceptia situatiilor in
care sunt specificate, sau cerute prin standardele aplicabile, conditii mai severe.

Se vor obtine copii dupa standarde, in cazul unui produs care trebuie sa
indeplineasca anumite caracteristici prevazute in specificatii.

Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in
contracte de executie, precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma
stabilita in documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte documente.

Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor reglementarilor tehnice si a
legislatiei in vigoare in Romania la data executiei.

In mod orientativ, in continuare, sunt prezentate principalele acte normative si
reglementari tehnice. Nementionarea unor reglementari nu scuteste executantul de obligatia
respectarii lor.
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Reglementari privind executia :
NE 012-2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat
C169-88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale
P59-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate
C28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton
C122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din
beton aparent cu parament natural
STAS 6657/1-71 Elemente prefabricate din beton armat
C156-89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/1-71. Procedee si dispozitive
de verificare a caracteristicilor geometrice
C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de placaj
pentru cofraje
C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase
la lucrarile de constructii
subterane si bazinelor
C149-87 instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele
din beton si beton armat
STAS 438-/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului
STAS 438/3-89 Plase sudate
C150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel
GE029-97 Execultie piloti
Reglementari privind executia lucrarilor de finisaje:
STAS 2355/3-87 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri
STAS 2355/2-87 Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructie
STAS 5838/2-78 Vata minerala
STAS 2560/3-84 Pardoseli din piatra naturala sau artificiala — reguli si metode de verificare
C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
C223-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta aplicate pe pereti prin
lipire cu paste subtiri
P2-85 Normativ pentru proiectarea si executarea structurilor de zidarie
C18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede
C3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
GT005-97 Compartimentari cu panouri usoare
ST004-96 Specificatie tehnica privind nacelele suspendate pe cabluri utilizate la intretinerea
fatadelor

MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE SANTIER

Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse in acest paragraf si
in specificatiile pentru materialele sau utilajele respective.

Se vor asambla si construi elementele specificate cu toate dispozitivele de ancorare,
elementele de etansare, substante de protectie si finisaje.

Mostrele scara 1:1 aprobate de proiectantul general si beneficiar vor fi folosite ca
element standard de comparatie pentru restul lucrarii pana la sfarsit.

Dupa ce mostrele scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general si daca se
specifica in specificatiile produsului sa fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata
respectiva.

——
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SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente,
abilitate de legislatia in vigoare in Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in
afara santierului.

Societatea independenta va transmite proiectantului general si antreprenorului
general rapoartele cu rezultatele incercarilor, indicand observatiile si rezultatele incercarilor
precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu documentele contractului.

Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se
vor asigura mostrele de materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de
acces si ajutor cu forta de munca atunci cand este nevoie.

Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte
de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.
Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii incercarilor
proprii, in conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania.

In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile
specificate, acestea trebuie facute de aceeasi societate independenta, pe baza
instructiunilor date de proiectantul general. Platile pentru noua serie de incercari vor fi
suportate de catre antreprenorul general.

INSPECTII DE CALITATE

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care
sa execute inspectia de calitate pe santier sau in afara santierului.

Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si
antreprenorului general, indicand observatiile si rezultatele inspectiilor precum si
conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si documentele contractului.

Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se
va asigura accesul si ajutor cu forta de munca, atunci cand este necesar.

Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte
de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.
Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu
proiectul si documentele contractului.

SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER

Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar, producatorii de materiale
si utilaje trebuie sa asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile
existente pe santier, montajul, calitatea lucrarilor, punerea in functiune, incercarile, reglajele
utilajelor, dupa necesitati, precum si initierea personalului de exploatare, atunci cand este
necesar.

Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului
general atestarile persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. Angajarea acestor
persoane va fi supusa aprobarii beneficiarului.

Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santier, sau instructiunile
suplimentare transmise pentru montaj, in cazul cand contravin instructiunilor scrise ale
producatorilor.
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EXECUTIE
VERIFICAREA CONDITIILOR

Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului
pentru a se confirma ca sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare
in conditii optime si in concordanta cu datele preliminare luate in considerare in proiectare.
Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor existente.

Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din
specificatii.

Se va verifica existenta tututror utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc
caracteristicile necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta.

PREGATIRE

Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului
material sau substanta.
Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea
urmatorului material sau substanta.
Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul
anterior grundul, substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate
de producator.

10
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CAIET DE SARCINI
MATERIALE SI UTILAJE

GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE

Materiale.

Transport si manipulare.
Depozitare si protectie.
Lista de materiale si utilaje.
Inlocuiri.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.

Capitolul 1.4 - Garantii.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

MATERIALE

Se vor folosi numai materiale si utilaje noi.
Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi
producator care a executat piesele care sunt inlocuite.

MANIPULARE SI TRANSPORT

Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor
producatorului.

Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se
asigura ca materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt
corecte.

Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor
dupa metodele indicate, pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror
defectiuni.

DEPOZITARE S| PROTECTIE

Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile
producatorului.

Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.

Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in care climatul este
controlabil.

Materialele depozitate afara vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului solului.

Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand
conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de
protectie.

Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii
impermeabile. Se va prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si
degradarea materialelor.

11
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Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in
care nu se aduna apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a
preveni amestecul cu materiale straine.

Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor
dupa metodele indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror
defectiuni.

Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu
usurinta accesul la ele pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi

inspectate pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile.
LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta
antreprenorul general va putea propune orice material care indeplineste conditiile
standardelor de referinta.

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul
general va inainta beneficiarului o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului
respectiv.

INLOCUIRI

Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile
de la data stabilita in nota de incepere a lucrarilor.

Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi obtinut, si nu din vina
antreprenorului general.

Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare, aratind ca
inlocuirea propusa este in deplina conformitate cu documentele contractutui.

Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general:

- Ainvestigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste

nivelul de calitate al produsului specificat original.

- Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat
original.

- Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care
intervin in timpul executarii proiectului, fara obligatii financiare suplimentare fata
de beneficiar.

- Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar
terminarii proiectului.

Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea

obtinerii unor noi aprobari din partea autoritatilor.

Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca
posibile in desenele de executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca
exista o cerere separata in scris, sau daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor
contractului.

Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare:

- Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare.

Fiecare cerere se va limita la o singura inlocuire.

- Se vor prezenta desene de executie, informatii privitoare la produsul respectiv si
se va demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste
conditiile impuse. Partea care a propus inlocuirea este obligata sa demonstreze
datele specificate mai sus.

Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a

aproba sau nu cererea.

12
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CAIET DE SARCINI
GARANTII

GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE

Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale
materialelor si utilajelor.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.

Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.

Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

Garantii cerute in mod special pentru anumite produse sau lucrari.

FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR

Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale
proiectului, cu fiecare element identificat cu numarul si tit/ul capitolului din specificatii si
numele produsului.

Se va intocmi o lista cu numele, adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor,
furnizorilor si producatorilor implicati in proiect.

PREGATIREA GARANTIILOR

Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii, furnizorii si producatorii
responsabili cu proiectul, in maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau
executiei lucrarii. Cu exceptia articolelor care incep sa fie folosite inainte de termen cu
permisiunea beneficiarului, se va lasa data de incepere a garantiei necompletata pina cand
receptia finala este determinata.

Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete.

DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR

Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei
cu permisiunea beneficiarului, documentele referitoare la garantie se vor transmite in
maximum zece (10) zile dupa receptia utilajului respectiv.

In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei
preliminare se vor trimite in maximum zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu-se in
consideratie data aprobarii ca data de incepere a garantiei.

13
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CAIET DE SARCINI
INCHIDEREA CONTRACTULUI

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE
Procedee de inchidere a contractului.
Curatenia finala.
Reglaje.
Documentatia proiectului pentru cartea tehnica.
Instructiuni de folosire si intretinere.
Piese de schimb si materiale de intretinere.
Garantii si obligatii.
Servicii de intretinere.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolui 1.2 - Controlul calitatii.

Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.4 - Garantii.

REFERINTE

Legea calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente
elaborate in temeiul art.35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in
constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind controlul de stat al calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI

Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au
fost verificate, ca lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele
contractului si ca urmare este gata sa fie inspectata de proiectantul general.

Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat al
calitatii in constructii.

Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului.

CURATENIA FINALA

Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului.

Se vor curata suprafetele de sticla din interior si exterior, suprafetele expuse la
vedere; vor fi inlaturate etichetele temporare, petele si substantele straine, se vor lustrui
suprafetele transparente si lucioase, iar mocheta si alte suprafete moi vor fi curatate cu
aspiratorul.

Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti speciali pentru fiecare
suprafata si material care este curatat.

Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare.

14
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Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis si sistemele de
scurgere.
Santierul va fi curatat; suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi curatate.
Se vor evacua gunoaiele, surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile
temporare de pe santier.

REGLAJE

Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare
pentru a asigura functionarea lor in conditii optime.

DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA

Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica;
toate schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii, vor fi inregistrate:
Planse.

Specificatii.

Completari.

Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului.

Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele.
Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori.

Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie
complete si exacte, oricand gata sa fie prezentate beneficiarului.

Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite
pentru executie.

Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile.

Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si
inregistra pentru cartea tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele:

Numele producatorului, modelul si seria produsului.

Inlocuiri de materiale si variante de utilizare.

Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor.

Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va
marca lizibil fiecare element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele
constructiei, inclusiv urmatoarele:

Masurarea adincimii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter.

Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a
accesoriilor, corelat cu desfasurarea lucrarii de la suprafata.

Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si
accesoriile ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si
accesibile ale lucrarii,

Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier.

Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale.

15
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitate de
extindere, si coperti de plastic.

Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titiul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI
INTRETINERE, numele proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe
dosare.

Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic
dupa descrierile de mai jos; cu etichete de plastic laminate, pe care sint scrise titlurile clar.

Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui
material sau sistem folosit, tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urmeaza:

Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general,
antreprenorului general, subantreprenorilor si producatorilor de utilaje.

Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor

tehnologice sau dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din

specificatii. Pentru fiecare categorie, se va intocmi o lista cu numele, adresele,
numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si furnizorilor. Se vor specifica
urmatoarele:

Breviare de calcul.

Lista de utilaje.

Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj.

Instructiuni de utilizare.

Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje.

Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergenti recomandati.

Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele:

Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor.

Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic.

Certificate de agrement ale organismelor abilitate.

Certificatele de garantii si obligatii in original.

Se va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile inainte de
receptia finala. Acest exemplar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala, cu comentariile
proiectantului general. Se va verifica continutul setului de documente conform cerintelor,
inainte de editarea finala.

Se vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata, in urmatoarele
zece zile dupa inspectia finala.

PIESE DE SCHIMB S| PRODUSE DE INTRETINERE

Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in
cantitatile indicate in capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj.
Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor.

GARANTII SI OBLIGATII

Se vor furniza in doua exemplare.

Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si
producatori.

Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia
preliminara a lucrarii, se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la
receptia partilor intirziate, considerand data acestei receptii ca data de incepere a perioadei
de garantie.

16
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SERVICII DE INTRETINERE

Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele
Cu specificatii pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei
preliminare sau pe perioada de garantie.

Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme Ia intervale de timp
regulate, pentru a asigura o functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform
cerintelor.

Se vor executa: o examinare sistematica, reglaje si lubrifierea partilor componente.
Se vor repara sau inlocui piesele de schimb cand este necesar. Se vor folosi piese de
schimb fabricate de acelasi producator care a produs piesele originale.

Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau
subantreprenor fara aprobare in scris de la beneficiar.

17
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CAIET DE SARCINI
ORGANIZARE DE SANTIER

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE

Reguli de munca in santier

Instrumente de masura si control

Organizarea de santier se va face strict in interiorul unui perimetru clar delimitat pe

teren, cu gard temporar. Realizarea acestuia cade in sarcina Antreprenorului General.
Depozitarea de materiale in afara acestui perimetru este strict interzisa.

Intrarea in incinta santierului se face de pe strazile perimetrale ale amplasamentului. Accesul
va fi prevazut cu rigole pentru scurgerea apei si cu un punct de apa pentru spalarea
anvelopelor la iesirea din santier. In dreptul accesului in santier nu se vor depozita materiale.

Pentru planurile de organizare de santier ale executiei fiecaruia din cele trei

tronsoane se va consulta partea desenata a proiectului.
In incinta santierului, vor fi organizate minimum urmatoarele:

Zone descarcare si depozitare marfa;
Puncte PSI amplasate in vecinatatea zonelor de depozitare

Birou sef santier si birou diriginti de santier utilate cu telefon, fax, internet, masa de
scris, dulapuri unde vor fi pastrate desenele de executie, caietele de observatie de
santier etc;

Baraci — depozitare echipament;

Baraci — vestiar muncitori;

Grupuri sanitare ecologice;

Containere gunoi (ambalaje, materiale de constructii) si pubele inchise pentru resturi
alimentare si gunoi menajer,

Zona amenajata pentru masa muncitori;

Zona delimitata clar pentru fumat.

lluminarea santierului si a locului de munca

Amenajari pentru protectia constructiei pe timp de iarna

Locuri de premontare, locuri de munca pentru amenajarea dispozitivelor si utilajelor
de constructie tehnologice, si altele

Pe perioada executiei se va asigura o baraca pentru sedintele saptamanale de
comandament la care vor participa reprezentanti ai antreprenorului, beneficiarului,
proiectantului si dirigintilor de santier.

Planul final de organizare de santier va fi intocmit de catre antreprenor, discutat cu si
aprobat de catre beneficiar si va constitui anexa la contract.
Antreprenorul va organiza serviciu de paza in santier pe toata durata executiei.

REGULI DE MUNCA IN SANTIER

Pe intreaga durata a lucrarilor vor fi respectate toate normele de protectie a muncii.
Se atrage atentia in mod special asupra urmatoarelor:

Muncitorii vor fi echipati cu echipamente de protectie (casti, ochelari, centuri de
siguranta pentru lucru la inaltime, etc.);

Starea sculelor (inclusiv a manerelor) si a aparatelor electrice va fi verificata periodic
conform legislatiei in vigoare,
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e Pe parcursul executiei vor fi prevazute elemente de siguranta a constructiei:
parapete temporare la toate scarile, la golurile mai mari de 20x20 cm. Ia balcoane si
terase daca parapetul definitiv nu se executa imediat dupa terminarea terasei.

e Peintreaga durata a lucrarilor vor fi respectate normele de conduita profesionala. Se
atrage atentia in mod special asupra urmatoarelor:

e Muncitorii se vor trata intre ei cu respect, fiind strict interzisa folosirea violentei si a
unui limbaj neprofesional atat intre muncitori, cat si intre muncitori si vizitatorii de pe
santier.

* Este strict interzis consumul de bauturi alcoolice in incinta santierului.

e Dupa inceperea lucrarilor de finisaje interioare este strict interzis fumatul la locul de
munca. Fumatul va fi permis doar in zonele special amenajate.

e Managerul de proiect are dreptul sa ceara in numele beneficiarului plecarea definitiva
de pe santier a acelui muncitor care nu respecta regulile de munca in santier.

* Pe intreaga durata a lucrarilor santierul va fi mentinut in stare de curatenie. Se atrage
atentia in mod special asupra urmatoarelor:

* Accesele in santier precum si constructiile ridicate vor fi mentinute in stare buna in
toate conditiile de vreme astfel incat beneficiarul sa poata vizita santierul cu usurinta
si in deplina siguranta pe tot parcursul executiei lucrarilor;

* Depozitarea materialelor de constructii se va face in spatii amenajate, ce
intrunesc conditii de depozitare recomandate de producator;

e Este interzisa aruncarea de deseuri alimentare, ambalaje de orice fel in interiorul
santierului. Aceste vor fi aruncate doar in containerele si pubelele alocate amplasate
in santier in locurile indicate de catre Managerul de proiect. Containerele si pubelele
vor fi asigurate de catre antreprenorul general. Modelul / volumul si amplasarea vor fi
agreate in prealabil de catre reprezentantii beneficiarului;

e Interiorul constructiilor va fi maturat zilnic.

Materialele ramase si cele rezultate vor fi inlaturate de catre antreprenor pe cheltuiala
proprie. Trebuie luate Tn considerare instructiunile corespunzatoare indepartarii deseurilor
speciale. Ingroparea sau arderea pe santier a oricaror materiale este interzisa. La evacuarea
deseurilor, a cantitatii de material din demolari si a molozului se vor respecta in mod
corespunzator instructiunile respectiv masurile necesare pentru colectare, pentru transport,
pentru tratare si pentru depozitare conform instructiunilor si a dispozitiilor legale.

Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine amendarea contractorului.

INSTRUMENTE DE MASURA S| CONTROL

Trasarea peretilor, a golurilor de dimensiuni mari si a elementelor de structura, precum si
verificarea lucrarilor executate se va face cu aparat topometric de un topometru angajat pe
toata durata lucrarilor de catre Antreprenor. Masuratorile se vor inscrie intr-un caiet de
masuratori ce se va afla in grija Managerului de proiect.

Pe toata durata executiei lucrarilor vor exista in santier in cantitati suficiente minimum
urmatoarele instrumente:

e dreptare de 2 si4 m; o sfoara cu praf de trasat:
e vinclu de 50 cm side 1 m; e ruleta de 5, 10, 20 m;
e poloboc de 50 cm side 1 m; e metru de lemn;
e fir cu plumb; e creta;
e abstec; e creion tamplarie;
e furtunul de nivel cu sticla gradata e nivele laser.
la capete;
e sfoara;
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CAIET DE SARCINI
BETOANE

1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul caiet se refera la conditile de executie a elementelor sau structurilor din
beton simplu sau beton armat (fundatii, elevatie, grinzii, etc.) si lucrarilor aferente acestora.

Caietul de sarcini specifica cerintele de baza ce trebuie indeplinite de executantul
lucrarii, in ceea ce priveste montarea cofrajelor conform planurilor de cofraj elaborate de
proiectant si dispunerea barelor de armatura conform planurilor de armare elaborate de
proiectant, precum si punerea in opera a betonului adus de la statia de betoane. Sunt
stabilite de asemenea criteriile pentru satisfacerea acestor cerinte, in contextul sistemului de
control si asigurare a calitatii.

In cursul executiei lucrarilor de betonare nu se va face nici o derogare de la
prevederile prezentului caiet de sarcini, fara aprobarea prealabila, in scris a proiectantului.

Proiectantul isi rezerva dreptul ca in situatile speciale ce se pot ivi la executie, sa
aduca modificari si completari prezentului caiet de sarcini, in raport cu situatia aparuta.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati, in baza prevederilor Legii 10 privind
calitatea in constructii, sa respecte, pe intreaga perioada de executare a lucrarilor, in afara
Caietului de sarcini atasat proiectului de executie, toate dispozitile STAS, instructiunile
tehnice departamentale, normativele in vigoare la data executiei lucrarilor. In plus, se vor
respecta normele generale si normele specifice de protectie a muncii in vigoare (Prevederile
art. 5 si 6 din Legea protectiei muncii nr. 90/ 1996; Hotararea Guvernului nr. 448/1994
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale republicata;
Hotararea Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,
cu modificarile ulterioare; Normele generale de protectie a muncii, elaborate de Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale sub nr. 578 din 20 noiembrie 1998 si Ministerul Sanatatii sub nr.
DB/5840 din 26 noiembrie 1998), precum si normele de paza contra incendiilor.

Lucrarile de betonare nu se vor executa sub temperaturi de +5°C, respectiv peste
+30°C.

In cazul lucrarilor executate pe timp friguros, se vor respecta atat prevederile
normativului C16 — 84.

In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile Caietului de sarcini atasat
prezentului proiect de executie, proiectantul va dispune, in scris sistarea lucrarilor si va
informa executantul si beneficiarul despre necesitatea intocmirii proiectului de remediere —
consolidare, in raport cu situatia aparuta, pe baza unui nou contract de proiectare.

Inainte de inceperea lucrarilor, executantul este obligat sa examineze amanuntit
proiectul si sa aduca la cunostinta investitorului eventualele lipsuri, nepotriviri intre diferite
planuri sau dificultati de adaptare la teren si de executie a proiectului.

Toate echipamentele utilizate pentru punerea in opera a betonului, inclusiv a celor
pentru fasonarea armaturilor, trebuie sa fie atestate de Comisia Nationala de Atestare a
Masinilor si Echipamentelor de Constructi — CNAMEC din MLPTL, in vederea asigurarii
calitatii lucrarilor executate precum si protectia vietii, a sanatatii si a mediului, in conformitate
cu prevederile HG 1046-1996.

2. PRINCIPALELE REGLEMENTARI TEHNICE IN DOMENIU
STAS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si beton
precomprimat
P 10 — 86 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe
la constructii
C 11 — 74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a
panourilor din placaj pentru cofraje
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C 16 — 84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
a instalatiilor aferente.
C 130 - 78 Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si
betoanelor
C 149 — 87 Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentu
elemente de beton si beton armat
C 56 — 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
C 26 - 85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive
C 54 - 81 Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor
C117 - 70 Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la deteminarea
defectelor din elementele de beton armat
STAS 1759-88 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea
densitatii aparente a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine, a inceputului de priza
STAS 5479-88 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea
continutului de aer oclus
STAS 1275-88 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarea
rezistentelor mecanice
STAS 2414-91 Incercari pe betoane. Determinarea densitatii, compactitatii si porozitatii
betonului intarit
STAS 3519-76 Incercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la apa
STAS 6652/1-82 Incercari nedistructive ale betonului. Clasificare si indicatii generale
SR-ISO 7438-92 Materiale metalice. Incercarea la indoire
SR-ISO 7801-93 Materiale metalice. Incercarea Ia indoire alternanta
STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald
STAS 438/2-91 Sarma rotunda profilata
SR 438/4-98 Sarma cu profil periodic obtinuta prin deformare plastica la rece
ST 009-96 Specificatie privind cerinte si criterii de performanta pentru produse din
otel utilizate ca armaturi in structurile de beton armat

3. ARMAREA BETONULUI

3.1 Oteluri pentru armaturi

In functie de prevederile proiectului de executie la lucrarile de armare a betoanelor
se vor utiliza armaturi asemenea planselor proiectului de executie.

Otelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze “Specificatiei tehnice privind
cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton“(ST 009/96).

Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de
livrare) sunt indicate in standardele de produs STAS 438/1-89 pentru oteluri cu profil neted
OB 37 si profilate PC 52, PC 60, respectiv 438/2-91 si 438/3. Domeniile de utilizare ale
acestor tipuri de armaturi sunt precizate in STAS 10107/0-90 sau in alte reglementari
tehnice.

Otelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import, trebuie sa fie agrementate
tehnic, cu precizarea domeniului de utilizare.

Inlocuirea otelului adoptat in proiect cu un altul se poate face numai cu aprobarea
scrisa a proiectantului, chiar daca inlocuitorul prezinta caracteristici superioare.

Produsele din otel care prezinta protectii permanente impotriva coroziunii, aplicate in
fabrica.

Detaliile si specificatiile privind alcatuirea si asamblarea armaturilor la elementele de
beton armat sunt cuprinse in proiectul de executie, obligatia executantului fiind aceea de a
respecta cu strictete detaliile de alcatuire, dimensiunile si calitatea armaturii.

Pentru imbinarile armaturilor se vor urmari sj respecta notele si comentariile din
planurile proiectului de executie.
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3.2. Livrarea si marcarea
Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare,
insotita de un document de calitate si dupa certificarea produsului de un organism acreditat,
de o copie dupa certificatul de conformitate.
Documentele care insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa contina
urmatoarele informatii:
-denumirea si tipul de otel, standardul utilizat;
-toate informatiile pentru identificarea loturilor;
-greutatea neta,
-valorile determinate privind criteriile de performanta.
Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata,
care va contine:
-marca produsului;
-tipul armaturii;
-numarul lotului si al colacului sau legaturii;
-greutatea neta;
-semnul CTC.
Otelul livrat de furnizori intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea
produselor, care va contine toate datele din documentele de calitate, gliberate de
producatorul otelului beton.

3.3. Transportul si depozitarea

Depozitarea otelului beton se face pe diametre si calitati de otel. La depozitarea pe
durata mai mare (1 an) stivele se protejeaza contra intemperiilor cu foi de carton asfaltat,
folii de masa plastica, etc.

Se va asigura evitarea conditilor ce favorizeaza corodarea otelurilor beton si
murdarirea acestora cu pamant sau alte materiale.

Barele de armatura si carcasele prefabricate de armatura vor fi transportate si
depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante care pot afecta
armatura si/sau betonul sau aderenta beton-armatura.

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat, pe tipuri si diametre, in
spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incat sa se asigure:

-evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii;

-evitarea murdaririi acestora cu pamant sau cu alte materiale;

-asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

3.4. Fasonarea, montarea si legarea armaturilor
Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in
stricta conformitate cu prevederile proiectului.
Confectionarea armaturilor se poate realiza pe santier sau in ateliere cu utilizarea
unor masini si dispozitive cu diferite grade de complexitate actionate manual sau electric.
Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile
proiectului, tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si
de aspecte tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar, se va
solicita reexaminarea de catre proiectant a dispozitiilor de armare prevazute in proiect.
Armatura trebuie taiata, indoita, manipulata, astfel incat sa se evite:
-deteriorarea mecanica (crestaturi, loviri);
-contactul cu substante care pot afecta proprietatie de aderenta sau pot produce
procese de coroziune.
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor
indeparta:
-eventualele impuritati de pe suprafata barelor;
-rugina.

22



B.LA: Demian Zsolt - Jozsef, Municipiul Oradea, Piata lon Creang3 , Nr.1, Judetul Bihor.

Dupa indepartarea ruginii, reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sa depaseasca
abaterile prevazute in standardele de produs.

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se
evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul
montarii. -

Se interzice fasonarea armaturilor Ia temperaturi sub -10°C.

Fasonarea armaturilor
1. Armaturile vor fi sau nu prevazute la capete cu carlige conform prevederilor din proiect
si prevederilor STAS 10107/0-90.
Formele de carlige utilizate sunt:
* cu indoire la 180°, pentru barele din OB 37:
* cu indoire la 90°, pentru barele din PC 52 si PC 60.
Pentru etrieri si agrafe, ancorarea se realizeaza prin carlige indoite la 135° sau 180°,
in cazul etrierilor din OB 37 si numai la 135°, in cazul celor din PC 52 si OB 37.
Detalii referitoare la aceste tipuri de carlige sunt prezentate in STAS 10107/0-90.
2. Indoirea barelor inclinate si lungimea portiunii drepte ale acestor tipuri de bare trebuie
sa se conformeze prevederilor proiectului si a STAS-ului 10107/0-90.
3. Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu miscari lente, fara socuri.
La masinile de indoire cu doua viteze, nu se admite curbarea barelor din otel cu profil
periodic la viteza mare a masinii.

Montarea armaturii

1. Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa:

-receptionarea calitativa a cofrajelor (verificarea pozitiei cofrajelor, daca acestea se
inchid dupa montarea armaturii sau incheierea P.V. de receptie a cofrajelor);

- acceptarea de catre proiectant a procedurii de betonare in cazul elementelor sau
partilor de structura al caror volum depaseste 100 m3 si este necesar sa fie prevazute
rosturi de betonare.

2. La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru a sigurarea bunei desfasurari a
turnarii si compactarii betonului prin:

-Crearea la intervale de maxim 3 m a unor spatii libere intre armaturile de la partea
superioara, care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se
descarca betonul;

-Crearea spatiilor necesare patrunderii vibratoarelor (min 2,5 x @ vibrator) la interval de
maxim 5 ori grosimea elementului uzual, diametrele vibratoarelor fiind de 38 sau 58 mm.

In acest scop, dupa caz: _ . _

-Se va monta sau incheia partial armatura superioara, urmand a se completa inainte de
ultima etapa de betonare:

-seé va solicita, daca este cazul, reexaminarea dispozitilor de armare prevazute in
proiect.

3. Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri care sa
asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capre).

Se vor prevede:

-cel putin 4 distantieri la fiecare 1 m? de elevatie;

-cel putin un distantier |a fiecare 1 metru liniar de grinda sau stalp, pentru @ > 12 mm si

cel putin 2 distantieri la fiecare metru liniar pentru @<10 mm;

-cel putin un distantier intre randurile de armaturi, la fiecare 2 metri liniari de grinda, in

zona de armatura, pe doua sau mai multe randuri.

Distantierii pot fi confectionati din mortar de ciment in forma de prisme, prevazute a fi
legate de armaturi sau confectionati din masa plastica.

Este interzisa folosirea ca distantieri a cupoanelor din otel beton, cu exceptia cazului in
care sunt asezati intre randuri de armaturi.
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Legarea armaturilor

1. La incrucisari, barele de armare trebuie sa fie legate intre ele prin legaturi de sarma
neagra (STAS 889-80) sau prin sudura electrica prin puncte (in cazul otelurilor sudabile, fara
alterarea caracteristicilor initiale ale armaturilor). Cand legarea se face cu sarma, se vor
utiliza doua fire de sarma de 1....1,5 mm diametru.

2. La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii in colturile etrierilor
sau cu carligele agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor
pot fi legate in sah (cel putin din 2 in 2).

Barele inclinate vor fi legate in mod obligatoriu de primii etrieri cu care se incruciseaza.
Etrierii si agrafele montate inclinat fata de armaturile longitudinale, se vor lega de toate
barele cu care se incruciseaza. Fretele vor fi legate de regula de toate barele longitudinale
cu care se incruciseaza. La legarea etrierilor la colturi se va tine seama si de precizarile
suplimentare formulate in reglementarile specifice de proiectare.

3.5. Innadirea armaturilor

Alegerea sistemului de innadire se face conform prevederilor proiectului si prevederilor
STAS 10107/0-90. De regula, innadirea armaturilor se realizeaza prin suprapunere fara
sudura sau prin sudura, in functie de diametrul si tipul barelor, felul solicitarii, zonele
elementului (de ex. Zone plastice potentiale ale elementelor participante la structuri
antiseismice).

Procedeele de innadire pot fi realizate prin:

* suprapunere;

* sudura;

* mansoane metalo-termice,
* mansoane prin presare.

Innadirea armaturilor prin suprapunere trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile
STAS 10107/0-90.

Innadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obisnuita (sudura
electrica prin puncte, sudare electrica cap la cap prin topire intermediara, sudare manuala
cu arc electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuala cap la cap cu arc electric —
sudare in cochilie, sudare in semimanson de cupru — sudare in mediu de bioxid de carbon)
conform reglementarilor tehnice specifice referitoare la sudarea armaturilor din otel — beton
(C28-1983 si C150 —1999), in care sunt indicate si lungimile minime necesare ale cordonului
de sudura si conditiile de executie.

La stabilirea distantelor intre barele armaturii longitudinale, trebuie sa se tina seama de
spatiile suplimentare ocupate de eclise, cochilii etc., functie de sistemul de innadire utilizat.

La innadirile prin bucle, raza de curbura interioara a buclelor trebuie sa respecte
prevederile STAS 10107/0-90.

Innadirea armaturilor se va face numai conform proiectului de executie, respectanduse
toate notele si comentariile din planuri referitoare la tipul si pozitia innadirilor (la radier, dale
groase, stélpi, pereti, grinzi).

in timpul confectionarii armaturii se vor lua masuri de protectie la toate utilajele cu piese
in miscare si pentru prevenirea lovirii in timpul manipularilor si fasonarii otelului beton.

Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica
securitatii muncii specifice locului de muncasi utilajelor tehnologice folosite.

Aceste prevederi nu sunt limitative si pot fi completate in functie de situatia locala sau de
conditiile generale.

3.6. Abateri limita la armaturi
Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile
din beton armat monolit sau preturnat, in functie de diferitele tipuri de elemente, se vor
considera conform STAS 10107/0-90.
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3.7. Stratul de acoperire cu beton

Pentru asigurarea durabilitatii elementelor/structurilor prin protectia armaturii contra
coroziunii si o conlucrare corespunzatoare cu betonul, este necesar ca la elementele din
beton armat sa se realizeze un strat de acoperire cu beton minim, functie de tipul
elementului, categoria elementului, conditile de expunere, diametrul armaturilor, clasa
betonului, gradul de rezistenta la foc etc.

Grosimea stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica
se va stabili conform prevederilor STAS 10107/0-90. Grosimea stratului de acoperire cu
beton in mediile cu agresivitate chimica este precizata in reglementari speciale.

Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat, trebuie realizata o
dispunere corespunzatoare a distantierilor din materiale plastice, mortar. Este interzisa
utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau din lemn.

3.8. Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect
In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect, se
poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.
Distantele minime, respectiv maxime rezultate intre bare, precum si diametrele minime
adoptate trebuie sa indeplineasca conditile din STAS 10107/0-1990 sau din alte
reglementari specifice.

REMEDIERI

Proiectantul va decide in functie de natura si amploarea defectiunilor constatate masurile
de remediere necesare.

Inainte de turnarea betonului se iau masuri de inlocuire sau dublare a armaturilor
necorespunzatoare si se refac legaturile sau sudurile desprinse.

In timpul turnarii si vibrarii betonului se iau masuri daca este cazul de corectare a
deformatiilor constate.

Nu se admit modificari de solutii in ceea ce priveste calitatea otelului beton utilizat si nici
a grosimilor barelor fata de prevederile din proiect.

La terminarea lucrarilor de armare se efectueaza receptia de catre beneficiar, proiectant
si executant.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna
in Registrul de Procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.

Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va intocmi un nou Proces
verbal.

Daca in situatii de exceptie din motive intemeiate executantul solicita modificarea calitati
otelului beton sau a grosimii barelor, solicitarea (cu aprobarea beneficiarului) se va face in
scris catre proiectant. Executantul va suporta toate cheltuielile prilejuite de reproiectarea si
din modificarile de cantitati, dimensiuni sau calitate a armaturilor,

4. COFRAJE SI SUSTINERI

Prezentul capitol cuprinde specificatii tehnice pentru confectionarea, montarea si
demontarea cofrajelor pentru lucrarile executate din beton si beton armat. Acest capitol se
refera atat la tiparele care imbraca forma elementului de beton cat si la elementele de
sustinere a cofrajelor (esafodaje, grinzi extensibile, popi, etc.).

4.1. Cerinte de baza

Cofrajele si sustinerile trebuie sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de
finisare prevazute in proiect, pentru elementele ce urmeaza a fi executate.

Cofrajele si sustinerile sunt proiectate astfel incat sa fie capabile sa reziste la toate
actiunile ce pot apare in timpul procesului de executie. Ele trebuie sa ramana stabile pana
cand betonul atinge o rezistenta suficienta pentru a suporta eforturile la care va fi supus la
decofrare, cu o limita acceptabila de siguranta.
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Cofrajele si sustinerile trebuie sa fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea
tolerantelor pentru structura si a nu afecta capacitatea sa portanta.

Cofrajele vor fi dispuse astfel incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii si
realizarea unei compactari corespunzatoare a betonului.

Supravegherea si controlul vor asigura realizarea cofrajelor in conformitate cu planurile
de executie si reglementarile tehnice specifice.

Ordinea de montare si demontare a cofrajelor trebuie stabilita astfel incat sa nu produca
degradarea elemntelor de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor.

Cofrajele vor fi montate incat sa permita decofrarea fara deteriorarea sau lovirea
betonului.

Imbinarile dintre panourile cofrajului trebuie sa fie etanse.

Suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substantele de ungere a cofrajului
trebuie aplicate in straturi uniforme pe fata interioara a cofrajului, iar betonul trebuie turnat
cat timp acesti agenti sunt eficienti. Trebuie luata in considerare orice influenta daunatoare
posibila asupra suprafetei betonului a acestor substante de decofrare. Agentii de decofrare
nu trebuie sa pateze betonul, sa afecteze durabilitatea betonului sau sa corodeze cofrajul.

Agentii de decofrare trebuie sa se aplice usor si sa-si pastreze proprietatile neschimbate,
in conditiile climatice de executie a lucrarilor. Alegerea agentilor de decofrare se va face pe
baza reglementarilor tehnice sau agrementelor.

Distantierii cofrajului, lasati in beton, nu trebuie sa afecteze durabilitatea sau aspectul
betonului. ‘

Cofrajul va fi executat si finisat astfel incat sa nu existe pierderi de parti fine sau sa
produca pete pe suprafata betonului.

Piesele inglobate provizoriu pot fi necesare pentru mentinerea fixa a cofrajului sau a
barelor de armatura pana la intarirea betonului. Distantierii nu trebuie sa introduca incarcari
suplimentare inacceptabile asupra structurii, nu vor reactiona cu constituentii betonului sau
cu armatura si nu trebuie sa produca patarea suprafetei de beton.

4.2. Tipuri de cofraje, dimensionare, transport

Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baza de lemn, metal sau produse
pe baza de polimeri.

Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de precizarile
date in “Ghidul pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor*. Detaliile de alcatuire a cofrajelor
se vor elabora de catre constructor in cadrul proiectului tehnologic de executie sau de catre
un institut de specialitate.

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite
deformarea sau degradarea lor (umezire, murdarire, putrezire, ruginirea, etc.).

Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe
stivele de panouri de cofraje.

4.3. Montarea cofrajelor
Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curata si pregati
suprafetele care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va verifica si
corecta pozitie a armaturilor. Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii:
-trasarea pozitiei cofrajelor;
-asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

-verificarea si corectarea pozitiei panourilor;
-incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.
Elementele de cofraj se vor preasambla inainte de a fi montate la pozitie.
inainte de turnarea betonului se va verifica daca s-a facut ungerea cofrajelor pentru
usurarea operatiunii de decofrare.
Ungerea se executa cu agenti de decofrare pe fetele cofrajului care vin in contact cu
betonul.
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Agentii de decofrare trebuie sa nu pateze betonul, sa nu corodeze betonul si cofrajul, sa
se aplice usor si sa-si pastreze proprietatile neschimbate n conditiile climatice de executie a

lucrarilor.

4.4. Controlul si receptia lucrarilor de cofrare
In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate
astfel:
-preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile
de cofraj si sustineri:
-in cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de
fixare a elementelor:
-final, receptia cofrajelor si constatarea intr-un registru de procese verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse (proces verbal de receptie calitativa).
In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces
verbal comun pentru cofraje si armaturi.

5.  PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
5.1. Pregatirea turnarii betonului

Toate elementele din beton si beton armat pentru care s-au intocmit prezentele
specificatii se executa monolit.

Se considera ca betoanele se prepara in statii de betoane specializate. Executantul va
utiliza betoane gata preparate livrate de la statii proprii de betoane sau de la alte centrale de
betoane. Cu acordul proiectantului, executantul va putea executa in cazuri de exceptie si
pentru cantitati mici, pentru lucrari fara mare importanta, betoane preparate in santier. In
acest caz se vor respecta toate prevederile normativelor in vigoare privitoare |a verificarea
conditiilor de preparare, punere in opera si receptie a betoanelor,

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite
urmatoarele conditii;

a) intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza si acceptarea acesteia de
catre investitor;

b) sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele
componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri etc.) si sunt in stare de functionare utilajele
si dotarile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii de executie in cazul betonului
preparat pe santier;

c) sunt stabilite si instruite formatiile de lucru, in ceea ce priveste tehnologia de executie
si masurile privind securitatea muncii si PSI;

d) au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz);

e) in cazul in care, de la montarea la receptionarea armaturii a trecut o perioada
indelungata (peste 6 luni) este necesara o inspectare a starii armaturii de catre o comisie
alcatuita din beneficiar, executant, proiectant si reprezentantul ICB, care va decide
oportunitatea expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de specialitate si
va dispune efectuarea ei.

f) suprafetele de beton turnat anterior si intarit, care vor veni in contact cu betonul
proaspat, vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritati); suprafetele nu
trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate si trebuie sa aiba rugozitatea
necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane;

g) sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a
betonului:

h) sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in
cazul aparitiei unor situatii accidentale:

i) nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi
abundente, furtuna);
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j) in cazul fundatiilor, sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii,
astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zonele ce urmeaza a se betona;

k) sunt asigurate conditile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si
efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat, la descarcarea din mijlocul de
transport;

) este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc
conditiile tehnice stabilite si sunt refuzate.

In baza verificarii indeplinirii conditiilor de mai sus, se va consemna aprobarea inceperii
betonarii de catre: responsabilul tehnic cu executia, reprezentantul beneficiarului,
reprezentantul ICB, in conformitate cu prevederile programului de control al calitatii lucrarilor
— stabilite prin contract.

Se interzice inceperea betonarii inainte de efectuarea verificarilor si masurilor indicate
mai sus.

5.2. Reguli generale de betonare

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al punctului de
lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a
caietului de sarcini, a Codului NE 012-99 si a procedurii de executie.

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de
turnare. Nu se admite depasirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei
betonului.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

a) cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile — care vor veni in contact cu betonul
proaspat — vor fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, dar
apa ramasa in denivelari va fi inlaturata;

b) din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face in: bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare;

c) daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele de
consistenta admise sau prezinta segregari, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare;
se admite imbunatatirea consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant;

d) inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00 m —in cazul
elementelor cu latime de maximum 1,00 m si 1,50 m — in celelalte cazuri, inclusiv elemente
de suprafata (placi, fundatii);

e) betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3,00 m se va face prin ferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica),
avand capatul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneaza;

f)betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea
de straturi orizontale de maximum 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de
inceperea prizei betonului turnat anterior;

g)se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de
pozitia prevazuta.

h) se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturii, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

i) nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea
pe armaturi a vibratorului;

j) in zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii,
prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea Iui;
in cazul in care aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de acces lateral al
betonului, prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului;

k) se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora, luandu-se masuri operative de remediere in cazul unor deplasari sau cedari;

) circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine
astfel rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia pe armaturi
sau pe zonele cu beton proaspat;
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m) betonarea se va face continuu, Pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau
procedura de executie;

n) durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara
luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de
incepere a prizei betonului: in lipsa unor determinari de laborator, aceasta se va considera
de 2 ore de la prepararea betonuluj — in cazul cimenturilor cu adaosuri -si respectiv 1,5 ore
in cazul cimenturilor fara adaos;

0) in cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este
permisa numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform cap. 11 “Rosturi de lucru®:

9.3. Compactarea betonului

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, functie

de consistenta betonului, tipul elementului, etc. In general compactarea mecanica se
face prin vibrare.

Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel, dupa caz, cu
ciocanirea cofrajelor) in urmatoarele cazuri-

* introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii
sau desimii armaturii si nu se poate aplica eficient vibrarea externa:

* intreruperea functionarii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarea trebuie sa
continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost;

® $€ prevede prin reglementari speciale (beton fluid, betoane monogranulare).

In timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa se evite deplasarea si
degradarea armaturilor si/sau cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atata timp cat este lucrabil.

6. ROSTURI DE LUCRU (DE BETONARE)

In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia
astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi
de dilatare. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie stabilita prin procedura
de executie.

Numarul rosturilor trebuie sa fie minim, pentru ca ele pot avea rezistenta mai mica la
intindere si forfecare in comparatie cu restul structurii, in cazul in care rosturile sunt tratate
necorespunzator. De asemenea exista riscul de diminuare a impermeabilitatii in rost, cu
consecinte in reducerea gradului de protectie impotriva coroziunii armaturii.

Rosturile de lucru vor fi dispuse in zone ale elementelor care nu sunt supuse la eforturi
mari in timpul exploatarii.

Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele cerinte:

-suprafata rosturilor de lucru |a stalpi si grinzi va fi de regula perpendiculara pe axa

acestora, iar la elevatii perpendiculara pe suprafata lor;

-Tratarea rosturilor de lucru:

a) Spalare cu jet de apa si aer sub presiune, dupa sfarsitul prizei betonului (cca. 5
ore de la betonare, functie de rezultatele incercarilor de laborator):

b) Inainte de betonare, suprafata rostului de lucru va fi bine curatata, indepartandu-
se betonul ce nu a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a
inlatura pojghita de lapte de ciment si oricare alte impurutati, dupa care se va uda:

¢) Inaintea betonarii, betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa
absoarba apa dupa regula “betonul trebuie sa fie saturat, dar suprafata zvantata®“.

La structurile din beton, impermeabile, rosturile trebuie de asemenea sa fie
impermeabile.

Cerintele enumerate mai sus trebuie sa fie indeplinite si in cazul rosturilor
“neintentionate* ce au aparut ca urmare a conditiilor climaterice, din cauza unor defectiuni,
nelivrarii la timp a betonului.
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7. DECOFRAREA

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita
rezistenta. Trebuie avute in vedere conditile speciale ale decofrarii elementelor de beton
care au fost supuse inghetului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat).

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru
a putea prelua integral sau partial, dupa caz, sarcinile pentru care au fost proiectate.

Trebuie acordata o atentie deosebita elementelor de constructie care dupa decofrare
suporta aproape intreaga sarcina prevazuta in calcul.

Se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra:

-partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de
minim 2.5 N/mm?, astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.

-cofrajele fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta mentinand sau remontand
popi de siguranta, atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa urmatoarele
procente:

a) 70% pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m;

b) 85% pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m.

Popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa
urmatoarele procente:

-95% pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m;

-112% pentru elemente cu deschideride 6 ... 12 m;

-115% pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m.

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii, se
face prin incercarea epruvetelor de control, pe faze, confectionate in acest scop si pastrate
in conditii similare elementelor in cauza, conform STAS 1275-88. La aprecierea rezultatelor
obtinute pe epruvetele de control trebuie sa se tina seama de faptul ca poate exista o
diferenta intre aceste rezultate si rezistenta reala a betonului din element.

In cazurile in care exista dubii in legatura cu aceste rezultate, se recomanda incercari
nedistructive combinate (sclerometrul Schmidt + ultrasunete), in conformitate cu prevederile
Normativului pentru incercarea betonului prin metode nedistructive, indicativ C 26 — 85,
partea a lll-a, pag. 83.

REGULI PRIVIND OPERATIA DE DECOFRARE

1. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli:

a. Desfasurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre conducatorul punctului de
lucru; in cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta
stabilitatea constructiei decofrate, se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la
aplicarea masurilor de remediere sau consolidare.

b. Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii
elementelor si continuand simetric catre reazeme.

c. Slabirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se va face treptat, fara socuri.

d. Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre
elementele care se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului
cofrajului si sustinerilor.

> Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,00 m, precum si pentru
descintrarea esafodajelor care sustin cintrele boltilor, arcelor, placilor subtiri etc., proiectul va
trebui sa contina precizari in legatura cu executarea acestor operatii: numarul de reprize de
descintrare, inaltimile de coborare etc.

3 In termen de 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie, se va proceda, de
catre conducatorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului si de catre proiectant
(daca acesta a solicitat sa fie convocat) la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de
rezistenta ale structurii, incheindu-se un proces verbal in care se vor consemna calitatea
lucrarilor, precum si eventualele defecte constatate. Este interzisa efectuarea de remedieri
inainte de aceasta examinare.
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PROTECTIA LUCRARILOR

Pe durata intariri betonului, cofrajele vor fi protejate Tmpotriva lovirii sau degradarilor
provocate de executia altor lucrari de natura sa influenteze stabilitatea sau conditiile de
incarcare ale cofrajelor,

Demontarea cofrajelor se va efectua in urma dispozitiei sefului de lot pe baza respectarii
duratei de intarire a betonului.

Dupa decofrare se vor curata elementele cofrejelor si suprafetele de resturile de beton

aderente.

RECEPTIA LUCRARILOR

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate
astfel:

-controlul preliminar al lucrarilor pregatitoare si a elementelor si subansamblurilor de
cofraj si sustinere:

-verificarea n cursul executiei a pozitionarii cofrajelor in raport cu trasarea si a modului
de fixare al elementelor:

REMEDIERI

Proiectantul va decide natura si amploarea remedierilor in functie de caracterul
defectiunilor constatate.

Toate lucrarile de remediere se vor suporta de executant fara costuri suplimentare
pentru beneficiar.

Inainte de turnarea betonului se vor nlocui elementele necorespunzatoare ale cofrajului
Sau se vor lua masuri pentru dublarea lor corespunzatoare.
in timpul turnarii (betonul fiind proaspat turnat) se iau masuri (daca este cazul) de
readucere a cofrajului in limitele abaterilor dimensionale admisibile.

La terminarea lucrarilor de cofrare se efectueaza receptia finala de catre o comisie
formata din reprezentantul beneficiarului, proiectant si executant.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna
in Registrul de Procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.

Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou Proces
verbal.

8. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

In vederea obtinerii proprietatilor potentiale ale betonului, (in special) zona suprafetei
trebuie tratata si protejata o anumita perioada de timp, functie de tipul structurii, elementului,
conditile de mediu din momentul turnarii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a
structurii.

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa
compactare.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat o
suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.

Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature datorita
radiatiilor solare si vantului;

Protectia betonului este 0 masura de prevenire a efectelor:

-antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii (sau apelor curgatoare):

-diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

-temperaturii scazute sau inghetului;

-eventualelor socuri sau vibratii care ar conduce la o diminuare a aderentei beton
armatura (dupa intarirea betonului).

Principalele metode de tratare/protectie sunt:

-mentinerea in cofraje;

-acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda;
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-stropirea periodica cu apa.

Protectia betonului se va realiza cu diferite materiale (prelate, strat de nisip, rogojini).
Materialul de protectie trebuie mentinut permanent in stare umeda.

Stropirea cu apa va incepe dupa 2 +12 ore de la turnare, in functie de tipul de ciment
utilizat si temperatura mediului, dar imediat ce betonul este suficient de intarit pentru ca prin
aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment.

Stropirea se va repeta la intervale de 2 + 6 ore in asa fel incat suprafata sa se mentina
permanent umeda. Se va folosi apa care indeplineste conditile de calitate similare cu
conditiile de la apa de amestecare.

Pe timp uscat si calduros,suprafetele libere ale betonului vor fi stropite de cel putin doua
ori pe zi, dupa ce in prealabil se acopera cu rogojini sau cu un strat de rumegus (nisip) de
34 cm pentru a mentine umiditatea.

Udarea se va face prin pulverizarea apei, astfel ca betonul sa nu fie spalat inainte de a
se intari suficient.

Stropirea betonului se va face cel putin timp de 7 -14 zile.

Protejarea betonului pe timp friguros se va realiza prin:

_Conservarea caldurii acumulate prin incalzirea materialelor componente si pastrarea
caldurii exotermice, prin acoperirea betonului cu materiale termoizolatoare.

-Incalzirea betonului cu aer cald, abur sau aparate electrice.

—Turnarea betonului in spatii mari incalzite, realizate in constructii prin inchideri partiale
si folosind pentru rest constructia definitiva gata executata.

-Utilizarea acceleratorilor de priza.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de
polietilena, atata timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de
ciment.

Curatirea si prelucrarea suprafetelor de beton turnat se executa de obicei inainte de
intarirea completa a betonului, utilizdndu-se masini de finisat, striat sitaiat rosturi de
contractie in beton.

Se admit urmatoarele defecte in ceea ce priveste aspectul si integritatea elementelor din
beton si beton armat:

-Defecte de suprafata (pori, segregari superficiale, denivelari locale) avand adancimea
de maximum 1 cm, cu suprafata de maximum 400 cm2 /defect, totalitatea defectelor de
acest tip fiind imitata la cel mult 10 % din suprafata fetei elementului pe care sunt situate.

-Defecte n stratul de acoperire al armaturilor (stirbituri locale, segregari), avand
adancimea pana la armatura cu lungimea de maxim 5 cm , totalitatea defectelor de acest
timp fiind limitata la maximum 5 % din lungimea muchiei respective.

Defectele admisibile enumerate nu se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la
examinarea elementelor dupa decofrare. Daca elementele respective nu se tencuiesc, ele
vor fi remediate conform Normativului C49-87.

In vederea receptiei se vor face urmatoarele verificari:

a. Inainte de turnarea betonului. Tn scopul evitarii punerii in opera a unui beton
necorespunzator.

b. Dupa turnarea betonului. in scopul remedierii operative a unor cazuri
necorespunzatoare privind rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile,
aceasta se determina ca medie pe fiecare serie de cate trei cuburi la Laboratorul de
incercari pentru betoane.

in cazul in care clasa betonului este mai mica decét cea prevazuta in proiect, in termen
de 48 ore Laboratorul va comunica rezultatul executantului si furnizorului de betoane.

REMEDIERI
Se vor adopta in functie de amploarea si natura defectiunilor, pe baza deciziei
proiectantului urmatoarele tipuri de solutii pentru remedieri.
-Rebetonare cu mentinerea armaturilor.
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-Chituire.

-Amorsare si completare.

-Injectare.

-Injectare si placare (consolidare).

De la caz la caz, proiectantul poate prescrie si alte solutii deca cele mentionate.

Chituirea se va face la fisuri in grinzi si stélpi cu deschiderea maxima a fisurii de 0,5 mm.
Chituirea se va face cu pasta de ciment cu adaos de poliacetat de vinil (aracet) sau cu chit
epoxidic.

Amorsarea se va face cu chit epoxidic sau pasta de ciment cu adaos de poliacetat de
vinil, iar completarile se vor face cu mortar epoxidic sau cu mortar si beton de ciment.

Solutia cu amorsare si completare se va adopta pentru goluri in sectiune si segregari.

Injectarile se vor face cu pasta de ciment, rasina epoxidica sau chit.

Solutia de injectare se va adopta pentru grinzi, stalpi, pereti structurali si buiandrugi cu
fisuri cu deschiderea maxima a fisurii de 0,5-1 mm.

Solutia cu injectare si placare, se va adopta in situatiile de existenta a unor fisuri cu
deschiderea maxima a fisurilor de 1-5 mm, la grinzi, stalpi, pereti structurali si buiandrugi.

Injectarea cu placare se va face cu chit epoxidic armat cu tesatura din fibra de sticla.

La terminarea lucrarilor, receptia finala se va face de o comisie formata din reprezentatul
beneficiarului, executant si proiectant.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna
in registrul de Procese Verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor.

Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou Proces
Verbal.

9. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Controlul calitatii lucrarilor de executie se face avand ca baza Legea 10 privind calitatea
in constructii din 1995. Obligatiile si raspunderile ce revin investitorilor, proiectantilor,
executantilor, specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia, ale
expertilor tehnici atestati, precum si ale proprietarilor, administratorilor si ale utilizatorilor
constructiilor sunt stipulate in Legea calitatii, H.G. 925/95 si H.G. 766/97.

Controlul executiei

Toate abaterile de la procedurile specificate in ceea ce priveste descarcarea, betonarea,
compactarea, tratarea betonului etc., trebuie consemnate si raportate responsabililor cu
executarea lucrarilor.

Procedurile de control al executie, intocmite de executant, vor fi verificate de un
organism autorizat, ca parte a controlului de conformitate.

Controlul echipamentelor, executarii si proprietatilor betonului
a) Controlul calitatii cofrajelor
b) Controlul calitatii armaturilor
Armaturile vor fi verificate conform Specificatiei tehnice privind cerinte si criterii de
performanta pentru oteluri utilizate in constructii.
Pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat, operatia de control va consta in-:
-examinarea documentelor de certificare a calitatii si compararea datelor inscrise in
certificat cu cerintele reglementate pentru produs;
-examinarea aspectului;
-verificarea prin indoire la rece:
-verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea la
rupere).

Controlul inainte de punerea in opera a betonului
Inainte de punerea in opera a betonului, inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele
aspecte esentiale:
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-geometria cofrajului si pozitionarea armaturii;

-inlaturarea impuritatilor si substantelor de orice natura de pe suprafata cofrajelor in
contact cu betonul;

-stabilitatea cofrajelor;

-integritatea cofrajelor, pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment;

-tratarea suprafetei cofrajelor;

-curatirea armaturilor de impuritati si substante care ar putea slabi aderenta;

-dimensiunea distantierilor;

-conditiile necesare unui transport eficient, masurile de compactare si tratare functie de
consistenta specificata a betonului;

-rezultatele si concluziile verificarilor efectuate pana la aceasta faza;

-asigurarea unui personal instruit;

-asigurarea unor masuri pentru situatii accidentale.

_— e BFm B e = # asr = ==

Controlul in timpul compactarii si tratarii betonului

In timpul acestor operatii, inspectia trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte
esentiale:

-mentinerea omogenitatii betonului in timpul punerii in opera,;

-distributia uniforma a betonului in cofraj;

-compactarea uniforma si evitarea segregarii in timpul compactarii;

-inaltimea maxima de cadere a betonului;

-viteza de turnare;

-durata intre etapele de descarcare si turnarea betonului;

-masuri speciale in cazul turnarii in conditii de vreme rece sau calduroasa;

-masuri speciale in cazul rosturilor de lucru;

-tratarea rosturilor inainte de turnare;

-metode de tratare si durata tratarii betonului in functie de conditile atmosferice si
evolutia rezistentei,

-evitarea unor eventuale deteriorari ce pot apare ca urmare a unor socuri sau vibratii
asupra betonului proaspat.

Criterii de conformitate

Verificarea indeplinirii nivelelor de performanta prin aplicarea criteriilor de conformitate
trebuie sa se faca de catre producatorii de beton, executanti si/sau prin controlul exterior/de
conformitate.

In cazul in care rezultatele determinarilor nu indeplinesc conditiile de conformitate, nu au
fost efectuate determinari, in cazul unor defecte de executie, sau in cazul in care exista dubii
cu privire la realizarea rezistentei, trebuie efectuate incercari suplimentare (prelevari de
carote, incercari nedistructive prin metoda nedistructiva combinata (sclerometrul Schmidt +
ultrasunete), in conformitate cu prevederile Normativului pentru incercarea betonului prin
metode nedistructive, indicativ C26 — 85.

Daca rezultatele obtinute pentru anumite elemente structurale in urma aplicarii metodei
nedistructive combinate nu sunt concludente, se vor efectua verificari suplimentare constand
in extrageri de carote din aceste elemente, in locurile indicate de proiectant. In situatia in
care rezultatele verificarilor suplimentare (obtinute in urma incercarilor la compresiune pe
carote), betonul pus in opera nu indeplineste conditile prevazute conform reglementarilor
tehnice in vigoare, proiectantul va decide expertizarea lucrarii, cu luarea de masuri privind
refacerea sau consolidarea elementelor necorespunzatoare.

Se vor avea in vedere prevederile normativelor C54/81 si C26/85.
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CAIET DE SARCINI
GAZON SINTETIC ARTIFICIAL

1. PREVEDERI GENERALE
Prezentul caiet se refer Ia conditiile de executie, montare si receptionare a lucrarilor de
montare a gazonului artificial.

2. MATERIALE S| PRODUSE
Se admit numai produse ale unor producatori care asigura si garanteazi calitatea
produselor folosite.

3. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII S| PREVENIREA INCENDIILOR
La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta masurile privind prevenirea

incendiilor prevazute in:

e Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea gi realizarea

constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decretul nr. 290/1977

e Norme de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate de M.C.Ind. cu ordinul nr. 18

N/1976

e Norme republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul

Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si nr. 60/1975

* Normele de protectia muncii in activitatea constructii-montaj aprobate de M.C.1. cu

ordinul 1233/D - 1980.

La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta:
¢ Normele de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu masini, instalatii, utilaje,
aparaturi, echipamente de protectie si substante chimice pentru prevenire si stingere a
incendiilor in unitatile M.C.Ind. aprobate cu ordinul nr. 742/D - 81
e Normele republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul
Sanatatii cu ordinele nr. 110/1975 si nr. 39/1975.
e Normele departamentelor de protectia muncii in activitatea de constructii-motaj aprobate
de M.C.Ind. cu ordinul nr, 1253/D — 29 oct 1980.
»  Controlul calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din — Normativul
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente — indicativ C
56 — 85 (caietul 1 si caietul 17) si din — Instructiunile pentru verificarea calitatii si
receptionarea lucrarilor ascunse.
e Corectitudinea executiei, conform prevederilor din normative

Pentru lucrarile g3site necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere
sau refacere.

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

Avand n vedere caracteristicile constructive, gazonul artificial de 50mm va fi amplasat
pe teren prin lipirea rolelor intre ele; pentru aceasta se va folosi o banda textila plasata in
zona de contact a rolelor, pe spatele acestora, pe care se va aplica un adeziv special,
poliuretanic bicomponent. Rolele de gazon artificial se vor imbina perfect intre ele, rezultatul
final constand intr-un covor sintetic uniform, de fnalt3 performanta. Liniile de marcaj vor fi
realizate din gazon artificial de acelasi tip, de culoare alba sau galbena. Marcajele vor fi
realizate conform regulamentelor oficiale. Pentru asigurarea stabilitatii gazonul va fi umplut
Cu o cantitate de 20kg/mp nisip cuartos, granulatie controlata 0,1-0,8 si cu o cantitate de
7kg/mp granule de cauciuc.
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Caracteristici tehnice ale gazonului artificial:
- fir verde, drept, de 50mm;
- compozitia firului: 100% polietilena;
- numar de impunsaturi: 140ml;
- distanta dintre randurile de fire: 5/8 inch (aprox 1,59cm).

Producatorul gazonului sintetic trebuie sa fie :
- certificat ISO sau similar;

Cantitati necesare:
- porti handbal/minifotbal: 2 buc

Accesoriile sportive vor fi amplasate dupa finalizarea operatjunilor de instalare si
marcare a suprafetei sintetice si vor fi realizate pe baza specificatiilor producatorului
acestora.

Portile de handbal/minifotbal vor avea urmatoarele caracteristici:

- dimensiuni 3m x 2m x 1m; - produse din otel,

- vopsite in camp electrostatic, in culorile alb si negru;

- prevazute cu plase textile speciale - fixare cu conexpanuri in placa de beton.

5. CONDIT!l DE DEPOZITARE, LIVRARE $| TRANSPORT
Marcarea elementelor se va face cu etichete autoadezive.
Depozitarea elementelor se face separat pe tipuri.
Manipularea, depozitarea si transportul elementelor se vor face astfel incat ele sa nu

sufere deformatii permanente.
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CAIET DE SARCINI
CONFECTII METALICE

3. PREVEDERI GENERALE

Prezentul caiet se refers Ia conditiile de executie, montare si receptionare a lucrarilor de
confectie metalicd. Confectiile metalice se vor executa conform detaliilor de executie din
proiect, protejate cu decapant, grund anticoroziv si vopsite in camp electrostatic cu email
conform probelor de culori.

4. MATERIALE S| PRODUSE
Se admit numai produse ale unor producatori care asigurd si garanteaza calitatea
produselor folosite.

6. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII $! PREVENIREA INCENDIILOR
La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta masurile privind prevenirea

incendiilor prevazute in:

* Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea

constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decretul nr. 290/1977

e Norme de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate de M.C.Ind. cu ordinul nr. 18

N/1976

e Norme republicane de protectia mungii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul

Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si nr. 60/1975

e Normele de protectia muncii in activitatea constructii-montaj aprobate de M.C.I. cu

ordinul 1233/D — 1980.

La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta;
* Normele de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu masini, instalatii, utilaje,
aparaturi, echipamente de protectie si substante chimice pentru prevenire si stingere a
incendiilor in unitatile M.C.Ind. aprobate cu ordinul nr. 742/D — 81
¢ Normele republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul
Sanatatii cu ordinele nr. 110/1975 si nr. 39/1975.
e Normele departamentelor de protectia muncii in activitatea de constructii-motaj aprobate
de M.C.Ind. cu ordinul nr, 1253/D — 29 oct 1980.
e Controlul calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din — Normativul
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente — indicativ C
56 — 85 (caietul 1 si caietul 17) si din - Instructiunile pentru verificarea calitatii si
receptionarea lucrarilor ascunse.
e Corectitudinea executiei, conform prevederilor din normative

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere
sau refacere.

7. PRESCRIPTII DE EXECUTIE
In afara cazului unor specificatii particulare in continuarea prezentului caiet de
sarcini, dispozitile minimale de tratare a metalelor sunt indicate in continuare. In studiul
pentru proiectul de executie Antreprenorul va detalia tratamentul aplicat.
Protectia confectiilor metalice cuprinde:
- Curétarea, perierea, degrasarea in atelier, urmat de aplicarea unui strat de grund
anti-rugina.
- Pe santier, retusarea inainte de montare a zonelor din stratul anti-rugin
degradate in timpul transportului si depozitarii,
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- Retusarea stratului anti-rugina eventual degradat in timpul montajului, suduriilor,

etc.

Straturile de finisare se vor aplica prin stropire cu pistolul in doua straturi, in culorile
specificate.

Confectionare elementelor structurii metalice propuse, cat si montajul lor trebuie sa
fie executate de catre executanti cu experientd corespunzatori din punct de vedere al
personalului si al dotarii tehnice.

Toate imbinarile sudate executate in atelier sau la montaj trebuie s& se incadreze in
cerintele clasei de calitate C2 asa cum este definita aceasta in normativul C150-84. Toate
sudurile trebuie sa fie executate pe baza unor proceduri calificate.

OPERATII DE MONTAJ:

- Fixarea provizorie in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin
sudura).

- Pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul nivelmetrului si firului de plumb.

- Fixarea definitivd prin sudara sau prin buloane (de la caz la caz, in funciie de
solutie).

8. CONDITH TEHNICE PENTRU CALITATE

Otelurile utilizate trebuie s& aibe compozitia chimica si caracteristicile mecanice
corespunzitoare pentru marcile si clasele de calitate prevazute in proiectul de executie.
Materialele de adaus pentru sudare (daca este cazul) vor fi alese in mod corespunzator
otelurilor care urmeazd sa fie sudate si trebuie sa corespunda conditiilor de calitate
prevazute in standardele respective.

Executantii care confectioneazd sau montezaé elementele de constructie din otel
sunt obligati s introduca in lucrare materialele cu calitatea cerutd prin proiect, atestate prin
certificate de calitate.

Abaterile la forma si dimensiuni se vor incadra in prevederile STAS 767/0-88 atat in
ceea ce priveste elementele confectionate in atelier cat si in ceea ce priveste montajul.
Confectia metalica din teava dreptunghiulara de 8x4cm (80x40mm), ce constituie structura
metalicd a fatadei ventilate nu va avea abateri cumulate pe toatd lungimea mai mari de
10mm.

9. CONDITII DE DEPOZITARE, LIVRARE $1 TRANSPORT

Marcarea elementelor se va face cu etichete autoadezive.

Depozitarea elementelor se face separat pe tipuri.

Manipularea, depozitarea si transportul elementelor se vor face astfel incat ele sa nu
sufere deformatii permanente.
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CAIET DE SARCINI 3
PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE VOPSITORII

1. GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia vopsitoriilor in ulei

2. MATERIALE
Toate materialele si produsele puse in opera trebuie sa fie agrementate de
LN.C.E.R.C.
Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform
standardelor si normelor admise in Romania.

3. LIVRAREA, TRANSPORTUL Sl DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sd-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor si produselor incat s& elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in
momentul punerii lor in opera, acestea s& corespunda conditiilor de calitate impuse atat
prin caietele de sarcini cat si prin normativele in vigoare,

Atragem o atentie deosebits la conditile de securitate impotriva incendiilor, care
trebuie asigurate spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de
exemplu vopselele). Se recomanda ca temperatura la locul de depozitare s3 fie cuprinsa
intre +7 si +20 grade C.

Standarde de referinta:
C3-76 — Normativ pentru executia lucrérilor de zugraveli si vopsitorii
C139-87- Instructiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire
C58-86 — Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si
textile utilizate in constructii

4. LUCRARI CARE TREBUIESC TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA
VOPSITORIILOR
- Tnainte de inceperea lucrérilor de vopsitoarie vor fi terminate lucrérile de betonare,
sudare, etc. inclusiv remedierile si probele altor imperfectiuni.
- Structura metalica trebuie s3 fie montats si revizuita;

5. PREGATIREA SUPRAFETELOR

Suprafete metalice

- Suprafetele metalice nu trebuie s prezinte pete de rugina, grasimi de orice fel,
vopsea veche, noroi, etc. Rugina se indeparteazs prin frecare cu peria de sarma,
spacluri de otel, hartie sticlatd sau solutii decapante (ex: Feruginol). Petele de
grasime se sterg cu solventi adecvatj, exclusiv petrol lampant si benzina auto.

- Tampléria metalicd se aduce pe santier grunduitd cu un grund anticoroziv
corespunzator vopselelor de ulei.

6. CONDITII DE EXECUTIE

Vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile
prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de finisare se vor executa la temperatura aerului, in mediul ambiant de cel
putin +15 grade C in cazul vopsitoriilor, regim de temperaturad ce se va tine tot timpul
executiei lucrarilor si cel putin 15 zile pentru vopsitorii dupa executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceatd densa si nici la un interval de timp mai
mic de 2 ore de la incetarea ploii si nici pe timp de arsita mare.

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii se va verifica daca suprafetele suport au
umiditatea de regim.
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Diferenta de temperaturd intre aerul inconjurator si suprafata care se finiseaza nu

trebuie sa fie mai mare de -8 ° C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

7.

CONDITII DE CALITATE Sl VERIFICAREA LUCRARILOR
Pe parcursul executiei lucrarilor se verificd in mod special de catre investitor (prin
dirigintele de santier):

indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si
normelor interne de fabricatie;

respectarea prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier;

receptia lucrarilor de vopsitorii se va face dupa uscarea perfecta a acestora;
eventualele lucrari care nu respectd conditile prevazute in proiect, caiet de sarcini
sau conditii de calitate vor fi refacute sau remediate.

Verificarea vopsitoriilor se va face prin:

examinarea vizuald a suprafetelor, urmarindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul
general (acelasi ton de culoare pe intreaga suprafata, acelasi aspect mat sau lucios
pe intreaga suprafatd, fira pete, desprinderi, cute, proeminente, scurgeri, basici,
aglomerari de colorantj, fard neregularitati din chituire sau slefuire, etc)

verificarea tehnologiei de pregétire a suprafetelor manuale de vopsire (curatirea,
slefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, indepartandu-se cu grija, n
locuri mai dosite, vopseaua pana la stratul suport;

se verificd, de asemenea vizual, modul de vopsire al: tevilor, radiatoarelor, etc (daca
acestea sunt vopsite cu vopseaua adecvatd, daca sunt vopsite si pe suprafetele lor
ascunse, etc);

se verifica vizual ca separarea campurilor de finisaje sa se facé cu o delimitare clara
(fara suprapuneri) si rectilinie (fara ondulatii, cu exceptia locurilor unde acestea sunt
prevazute explicit prin detaliile din proiect).
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